

На основу члана члана 116. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), град Смедерево објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке радова мале вредности број 06/16
радови на инвестиционом одржавању крила „В“ објекта Градске управе Смедерево

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Град Смедерево, 11300 Смедерево, Омладинска 1, www.smederevo.org.rs.

Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: радови на инвестиционом одржавању крила «В» објекта Градске управе Смедерево и то на крову, олуцима, тераси, огради.

Ознака предметне јавне набавке из Општег речника набавке је 45262900 - Радови на балконима, 45261221- Бојење крова, 45261320 - Радови на постављању олука.

Уговорена вредност: 3.450.020,00 динара без пореза на додату вредност

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда:1

Највиша и најнижа понуђена цена: 3.450.020,00 динара без пореза на додату вредност

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 3.450.020,00 динара без пореза на додату вредност

Део уговора који ће се извршити преко подизвођача: извођач је наступио самостално

Датум доношења одлуке о додели уговора: 19. јули 2016. године.

Датум закључења уговора: 21.07.2016. године

Основни подаци о извођачу: Предузеће за инжењеринг, трговину и грађевинарство „ИТГ“ доо Смедерево, Излетничка б/з, 11300 Смедерево, матични број 07825862, ПИБ 100970780, законски заступник Милија Баровић

Период важења уговора: Рок завршетка извођења радова по уговору је 10 дана од дана увођења у посао.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Измене током трајања уговора у складу са чланом 115. став 2 ЗЈН, је могућа из разлога дефинисаних у члану 6. став 2, тачке 1) до 5) Модела уговора, односно у случају наступања:

- 1)природног догађаја (пожар, поплава, земљотрес, киша, као и изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
- 2)мера предвиђених акција надлежних органа;
- 3)услова за извођење радова који знатно отежавају и успоравају радове;
- 4)закашњење увођења Извођача радова у посао;
- 5)непредвиђених радова за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се могу извести.