

На основу члана члана 116. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), град Смедерево објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Град Смедерево, 11300 Смедерево, Омладинска 1, www.smederevo.org.rs.

Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе.

Опис предмета набавке: Санација дела равног крова објекта Центра за културу Смедерево.

Ознака из општег речника: 45260000 - Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови.

Уговорена вредност: **1.325.070,00** динара без пореза на додату вредност.

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда: 3

Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена **3.819.600,00** динара без пореза на додату вредност. Најнижа понуђена цена **1.325.070,00** динара без пореза на додату вредност.

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша понуђена цена **1.880.700,00** динара без пореза на додату вредност. Најнижа понуђена цена **1.325.070,00** динара без пореза на додату вредност.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 06. април 2016. године.

Датум закључења уговора: 09.05.2016. године.

Основни подаци о извођачу: Група понуђача коју чине носилац групе ЈАСТРЕБАЦ ДИМЊАЦИ Д.О.О. СМЕДЕРЕВО, Српског Совјета 7/24, Смедерево, ПИБ – 105408284, МБ – 20371269, Број рачуна – 160–334500–41, Назив банке – Banca intesa a.d., Телефон – 026/612321, Телефакс – 026/619220 и члан групе ИЗОТЕХНА Д.О.О. СМЕДЕРЕВО, Кнез Михајлова 29, Смедерево, ПИБ – 100969777, Матични број – 07718730, коју пред Наручиоцем заступа и Уговор потписује директор Ненад Здравковић.

Период важења уговора: 2 године од дана завршетка радова.

Околности које представљају основ за измену уговора: Измене током трајања уговора у складу са чланом 115. став 2 ЗЈН, је могућа из разлога дефинисаних у члану 5. став 2, тачке 1) до 5) Уговора, односно у случају наступања:

- 1) природног догађаја (пожар, поплава, земљотрес, киша, као и изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
- 2) мера предвиђених акција надлежних органа;
- 3) услова за извођење радова који знатно отежавају и успоравају радове;
- 4) закашњење увођења Извођача радова у посао;

5)непредвиђених радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морују извести.

Такође, наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1 ЗЈН, као и да се све спроведе у складу са чланом 115. ЗЈН.